

	Unità	N. Unità	Costo Unitario in €	Costo totale in €
<b>1. Risorse umane</b>				
1.1 Personale in Italia direttamente impiegato nella gestione dell'iniziativa				
1.2. Personale internazionale				
1.2.1 Lungo termine (oltre 6 mesi)				
1.2.2 Breve termine (entro 6 mesi)				
1.3. Personale locale				
1.3.1 Lungo termine (oltre 6 mesi)				
1.3.2 Breve termine (entro i 6 mesi)				
1.3.3 Di supporto (autisti, guardiani, ecc.)				
Subtotale Risorse Umane				
<b>2. Spese per la realizzazione delle attività</b>				
2.1. Assicurazioni e visti per il personale in trasferta				

2.2 Viaggi internazionali				
2.3 Trasporto locale				
2.4 Rimborso per vitto e alloggio				
2.5 Affitto di spazi, strutture e terreni				
2.6 Fondi di dotazione, rotazione e micro-credito				
2.7. Altre spese connesse alle attività (specificare)				
Subtotale Spese per la realizzazione delle attività				
<b>3. Attrezzature e investimenti</b>				
3.1. Acquisto di terreni				
3.2. Impianti, infrastrutture, opere civili				
3.3. Acquisto o affitto di veicoli				

3.4. Acquisto o affitto di materiali, attrezzature, equipaggiamenti tecnici e utensili				
3.5. Acquisto o affitto di attrezzature di ufficio (computer, arredamenti)				
Subtotale Attrezzature e investimenti				
<b>4. Spese di gestione in loco</b>				
4.1 Affitto non occasionale di spazi, strutture e terreni				
4.2 Cancelleria e piccole forniture, utenze e piccola manutenzione				
4.3 Costi di gestione e manutenzione dei veicoli (compresa benzina)				
Subtotale Spese di gestione in loco				
<b>5. Acquisto di servizi</b>				
5.1. Studi e ricerche				

5.2. Costi bancari				
5.3. Revisione contabile ai sensi della normativa italiana (2% del costo del progetto)				
5.4. Revisione contabile in loco				
Subtotale Acquisto di servizi				
<b>6. Comunicazione, relazioni esterne e divulgazione dei risultati</b>				
6.1. Attività di divulgazione e di sensibilizzazione in loco				
6.2. Attività di divulgazione in Italia				
Subtotale Comunicazione, relazioni esterne e divulgazione dei risultati				
<b>7. Monitoraggio e valutazione</b>				
7.1. Monitoraggio interno				

7.2. Valutazione di medio termine indipendente (2% del costo del progetto)				
7.3. Valutazione finale indipendente (2% del costo del progetto)				
Subtotale Monitoraggio e valutazione				
Subtotale generale				
<b>8. Spese generali (max 11% del Subtotale generale)</b>				
<b>TOTALE GENERALE</b>				

Valore %









